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ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο Προμήθειας 
 

Η προμήθεια αφορά την προμήθεια, την ολοκληρωμένη  εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 
συστήματος αυτοματισμού, σε δεξαμενές, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια και φρεάτια Ύδρευσης 
των περιοχών Σπερχειάδας, Μακρακώμης και Υπάτης. Το υπό προμήθεια σύστημα 
τηλελέγχου τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών, θα αποτελείται από σύγχρονο Κεντρικό 
Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ). Ο ΚΣΕ θα διασυνδεθεί μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με 
είκοσι τρεις (23) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) ευρισκόμενους σε ισάριθμες θέσεις του 
Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης (6 γεωτρήσεις, 13 δεξαμενές, 1 αντλιοστάσιο ύδρευσης, 3 
φρεάτια διανομής νερού) των περιοχών Σπερχειάδας, Μακρακώμης και Υπάτης. 

Η παρούσα προμήθεια περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες/ προμήθειες εξοπλισμού: 

  
i) Λεπτοµερής σχεδίαση του νέου συστήματος, σε επίπεδο λογικής και φυσικής 

αρχιτεκτονικής (δικτύωση και επεξεργασία δεδομένων). 

ii) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού hardware του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου, ήτοι: 

1) Διαχειριστή επικοινωνιών τελευταίας τεχνολογίας, για την επικοινωνία του ΚΣΕ με 
τους απομακρυσμένους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου. Ο Διαχειριστής επικοινωνιών θα 
αποτελείται από PLC, radio modem με κεραία εντός κατάλληλου πίνακα, εξοπλισμό 
δικτύωσης LAN (switch) και σύστημα ειδοποίησης με SMS.  

2) Δύο (2) Κεντρικούς Η/Υ τύπου Server με ισάριθμες οθόνες στους οποίους θα 
εγκατασταθεί το λογισμικό τηλελέγχου τηλεχειρισμού SCADA. 

3) Δύο (2) Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Desktop) οι οποίοι θα συνδεθούν στο τοπικό 
δίκτυο (LAN) της υπηρεσίας, για την αλληλεπίδραση των χειριστών με το σύστημα 
SCADA. 

4) Έναν (1) Φορητό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Laptop) για την απομακρυσμένη πρόσβαση 
των χειριστών στο σύστημα SCADA, μέσω σύνδεσης internet. 

5) Μία (1) μονάδα αδιάλειπτης τροφοδοσίας UPS για την αδιάκοπη τροφοδοσία του ΚΣΕ 
σε περιπτώσεις απώλειας ΔΕΗ. 

6) Έναν (1) έγχρωμο εκτυπωτή A3 για την εκτύπωση ημερήσιων αναφορών νερού και 
μηνυμάτων (alarm).  

iii) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού software του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου, ήτοι:  

1) Λογισμικό Εποπτικού Ελέγχου SCADA (2 τεμάχια). 

2) Λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης στο SCADA μέσω δικτύου (internet-intranet) 
(2 τεμάχια). 

3) Ανάπτυξη εφαρμογής επικοινωνιών μεταξύ ΚΣΕ και ΤΣΕ. 

4) Ανάπτυξη εφαρμογής SCADA για τους 23 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου.  

iv) Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, 
συμπεριλαμβανομένων των όποιων αναμεταδοτών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και 
αδιάλειπτη λειτουργία του Συστήματος.  

v) Προμήθεια και εγκατάσταση των οργάνων των τοπικών σταθμών (μετρητές παροχής, 
μετρητές πίεσης, μετρητές στάθμης, μετρητές ηλεκτρικών μεγεθών, δοσομετρικές 
αντλίες χλωρίου κτλ).  



vi) Προσαρμογές και μετατροπές σε ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, όπου 
απαιτείται, για την ενσωμάτωση του συστήματος σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο. 

vii) Εργασίες ένταξης υφιστάμενων συστημάτων χλωρίωσης δεξαμενών στο σύστημα 
αυτοματισμού.   

viii) Προμήθεια φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπου κρίνεται απαραίτητο. 

ix) Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών (καλωδιώσεις, κλπ.) παροχής ηλεκτρικής ισχύος για 
όλα τα τμήματα του εξοπλισμού. 

x) Δοκιμαστική λειτουργία ενός (1) μήνα και παράδοση του Συστήματος. 

xi) Εκπαίδευση. 

xii) Τεκμηρίωση. 

xiii) Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 12 μηνών. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: Συνεννόηση - Αλληλογραφία μετά την υπογραφή της σύμβασης  
 

 Όλες οι μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην 
παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται 
οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη 
και δεν δικαιούνται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε 
τρόπο.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: Επεξηγήσεις 
 
Όλες οι εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι 
να έχουν διαβάσει και κατανοήσει τα Συμβατικά Τεύχη. 
Με εξαίρεση τις οδηγίες που θα δοθούν γραπτά από την Αναθέτουσα Αρχή, ούτε η 
Αναθέτουσα Αρχή ούτε κάποιος υπάλληλος της έχει την εξουσία να εξηγήσει σε πρόσωπα ή 
εταιρίες που θα υποβάλλουν προσφορές ως προς την σημασία των όρων της σύμβασης, 
προδιαγραφές, τιμές, σχέδια κ.λ.π. ή τί πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει από τον προμηθευτή που 
θα κάνει αποδεκτή την προσφορά ή για οτιδήποτε άλλο θέμα το οποίο θα δεσμεύσει την 
Αναθέτουσα Αρχή ή θα επηρεάσει την κρίση του Αρμόδιου Μηχανικού της ως προς τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την σύμβαση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: Σύμβαση υλοποίησης της προμήθειας 
 
4.1 Η Σύμβαση για την υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει με βάση την απόφαση για 

έγκριση του διαγωνισμού και για συνολικό χρηματικό ποσό αυτό που θα προκύψει 
από το διαγωνισμό. 

 
4.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει στο σχετικό πρακτικό του 

διαγωνισμού. Ακόμα είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί σε είκοσι (20) ημέρες από 
την ημέρα που θα ειδοποιηθεί εγγράφως για την κατακύρωση του διαγωνισμού σε 
αυτόν, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση προσκομίζοντας απαραίτητα την 
εγγυητική επιστολή που θα ισχύει για την καλή εκτέλεση των  όρων  της 



προμήθειας που θα επιστραφεί μόνο όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια, η 
εγκατάσταση, η εκπαίδευση και οι λοιποί όροι του συμφωνητικού και θα γίνει η 
οριστική παραλαβή της προμήθειας. 

 
4.3 Στην περίπτωση που μέσα σε 20 ημέρες ο ανάδοχος δε φέρει την εγγυητική επιστολή 

ή δεν υπογράψει το συμφωνητικό, θα κηρυχθεί έκπτωτος οπότε: 
α) ο ίδιος χάνει την εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και το χρηματικό 

πόσο της ωφελείται η Αναθέτουσα Αρχή και 
β) είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημιά 

που θα πάθει από τη ματαίωση της υπογραφής της σύμβασης και κυρίως από 
την ενδεχόμενη διαφορά τιμής από την κατακύρωση του διαγωνισμού και 
αυτής που θα συμφωνήσει η Αναθέτουσα Αρχή για την προμήθεια αυτού του 
είδους από άλλο προμηθευτή με διαγωνισμό ή απευθείας ανάθεση. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται με άλλη για την καλή 
εκτέλεση των όρων της σύμβασης από τον τελευταίο μειοδότη, μετά την κατακύρωση του 
διαγωνισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 και είναι πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού 
ποσού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: Χρόνος εκτέλεσης έργου - Ποινικές ρήτρες 
 
6.1 Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης, όπως αναφέρεται στην διακήρυξη. 
 
6.2 Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας με υπαιτιότητα 

του αναδόχου, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/ 2016. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: Εγκατάσταση Συστήματος  
 
7.1 Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο 

ανάδοχος της προμήθειας πρέπει να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή 
χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης του συστήματος. 
Παράλληλα, θα υποβάλλει με το χρονοδιάγραμμα, υπόμνημα ενεργειών που έχουν 
σχέση με τις ανάγκες για την προετοιμασία και διαμόρφωση χώρων από την 
Αναθέτουσα Αρχή καθώς και κάθε ενέργειας που θα ήθελε να κάνει η Αναθέτουσα 
Αρχή προς διάφορες κατευθύνσεις για τη διευκόλυνση της ομαλής εγκατάστασης και 
λειτουργίας του συστήματος στο σύνολό του. 

 
7.2 Η εγκατάσταση κάθε τοπικού σταθμού θα γίνει από τον προμηθευτή, ο οποίος θα 

είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση του 
εξοπλισμού σε κανονική λειτουργία. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: Παραλαβή Συστήματος - Πληρωμές 
 
8.1 Η παραλαβή του συστήματος θα γίνει κατά στάδια με την υπογραφή του αντίστοιχου 

πρωτοκόλλου για κάθε στάδιο. Οι πληρωμές θα γίνονται κατά στάδια με την έκδοση 



των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. Αντίστοιχα μετά από αίτηση του αναδόχου 
και έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου μπορούν να αποδεσμεύονται τα αντίστοιχα 
ποσά της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

 

8.2 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

 άρθρο  5.1 της Διακήρυξης.  

 
 

8.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε στοιχείο 
σχετικό με το σύστημα προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα του συστήματος 
με τους όρους της Διακήρυξης και της προσφοράς του προμηθευτή. 

 
8.4 Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να ελέγξει το σύστημα κατά τα στάδια των 

παραλαβών με τη βοήθεια του προμηθευτή. Σε περίπτωση απόκλισης από τις 
προδιαγραφές, ο προμηθευτής υποχρεούται να ελέγξει το σύστημα. Σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί και πάλι απόκλιση, απορρίπτεται είτε ολόκληρο το σύστημα είτε η 
συσκευή εκείνη που κατά τη γνώμη του προμηθευτή προκαλεί απόκλιση. Ο 
προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει το σύστημα ή τη 
συσκευή με άλλη μέσα σε τρεις (3) ημερολογιακές εβδομάδες. Σε περίπτωση που 
αρνηθεί να το κάνει, δε γίνεται οριστική παραλαβή και καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο:  Τεκμηρίωση και κυριότητα Λογισµικού  
 
Ο προμηθευτής θα προμηθεύσει την Αναθέτουσα Αρχή με εγχειρίδια λειτουργίας και 
συντήρησης. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν σε δύο (2) πλήρεις σειρές στα Ελληνικά και θα 
είναι κατ’ ελάχιστον αυτά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα όλους τους πηγαίους (source) 
κώδικες και όλο το λογισμικό που θα δοθεί, για χρήση της και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Η 
ιδιοκτησία των εφαρμογών λογισμικού θα είναι και της προμηθεύτριας εταιρείας η οποία 
μπορεί να το χρησιμοποιήσει ελεύθερα.  

Σημειώνεται ότι στο φάκελο της προσφοράς επί ποινής αποκλεισμού πρέπει να δηλώνεται με 
δήλωση του Ν1599/86 ότι θα παραδοθούν οι πηγαίοι κώδικες του λογισμικού εφαρμογών 
στην Αναθέτουσα Αρχή.  

 
ΑΡΘΡΟ 10ο:  Εγγύηση-Συντήρηση -Υποστήριξη της Προμήθειας 12 μηνών 
 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση/ συντήρηση διάρκειας 12 μηνών, τόσο για 
τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα, όσο και για το σύνολο 
του συστήματος.  

 
ΑΡΘΡΟ 11ο:  Αναπροσαρμογή τιμών 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο ή και για οποιοδήποτε λόγο δε δέχεται αναπροσαρμογή 
των τιμών για την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος μέχρι και την τελική 
παραλαβή εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στην Διακήρυξη. Επίσης δε δέχεται 
αντιπροσφορές. 



 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο: Δοκιμές εγκαταστάσεων 

 
Ο Προμηθευτής θα προνοήσει για δοκιμή του συστήματος, όπως περιγράφεται. Όλες οι 
διαδικασίες δοκιμών θα συμφωνηθούν σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Μηχανικό της 
Αναθέτουσας Αρχής, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του συστήματος.  
 
Άρθρο 13ο. Υλοποίηση Προμήθειας 
 
13.1 Ο Προμηθευτής θα ελέγχει τις εργασίες κατά την διάρκεια της προμήθειας και θα έχει 

έναν ικανό επιβλέποντα που θα είναι συνεχώς στους χώρους του έργου, θα έχει 
εμπειρία σε παρόμοιες προμήθειες και θα είναι εγκεκριμένος από την Τ.Υ της 
Αναθέτουσας Αρχής. Ο επιβλέπων αυτός δεν θα αλλάξει χωρίς την σύμφωνη γνώμη της 
Τ.Υ της Αναθέτουσας Αρχής. Ο επιβλέπων θα είναι υπό τον συνεχή έλεγχο ενός 
έμπειρου Μηχανικού του Προμηθευτή, ο οποίος θα επισκέπτεται τους χώρους της 
προμήθειας όπως θα συμφωνηθεί με τον Αρμόδιο Μηχανικό της Αναθέτουσας Αρχής 
κατά την διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας και θα συμμετέχει σε όλες τις 
συναντήσεις στο χώρο του έργου. 

13.2 Ο Προμηθευτής θα διαθέτει όλη την κατάλληλη εργατική δύναμη για την εγκατάσταση 
και έλεγχο του έργου, ειδικευμένη και ανειδίκευτη. 

13.3 Ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί γραπτώς την Τ.Υ. της Αναθέτουσας Αρχής όταν τελειώνει 
κάθε μέρος της προμήθειας και όταν τελειώσει όλο η προμήθεια. Ο Προμηθευτής θα 
εκτελέσει ελέγχους παρουσία του αρμόδιου μηχανικού της Αναθέτουσας Αρχής και 
προς ικανοποίηση του, για κάθε μέρος της προμήθειας, καθώς και για όλη την 
προμήθεια και ο Προμηθευτής θα διαθέσει το προσωπικό και τα υλικά που χρειάζονται 
για τυχόν προσωρινές συνδέσεις. 

13.4 Ο Προμηθευτής θα αναλάβει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

13.5 Ο Προμηθευτής θα αναλάβει με δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα κριθεί 
αναγκαία για την ολοκλήρωση της προμήθειας σε σχέση με τις υπάρχουσες 
καταστάσεις σύμφωνα με τις οποίες θα εκτελέσει την προμήθεια. 

 

Άρθρο 14ο. Πρότυπα 

Πρότυπα νοούνται όσα γενικά δημοσιεύονται από τον Βρετανικό Οργανισμό Προτύπων (BSI) 
ή την διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) ή το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΙΕΕ) ή 
την Διεθνή Τηλεγραφική και Τηλεφωνική Συμβουλευτική Επιτροπή (CCITT) ή την Διεθνή 
Ραδιοηλεκτρική Συμβουλευτική Επιτροπή (CCIR) ή τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων (ISO). Αν 
ο Προμηθευτής θέλει να προμηθεύσει υλικά ή να εκτελέσει εργασίες ακολουθώντας κάποιος 
άλλους κανονισμούς πρέπει να ζητείται ή έγκριση της Τ.Υ της Αναθέτουσας Αρχής. Ο 
Προμηθευτής θα δίνει, αν του ζητηθεί, μεταφραζόμενο στα Ελληνικά κάθε κανονισμό που 
περιλαμβάνεται στη σύμβαση που έχει εγκριθεί εναλλακτικά δε στα αγγλικά, αν δεν υπάρχει 
μετάφρασή τους στα Ελληνικά. 
 
 
Άρθρο 15ο. Νόμοι και σχετικές Διατάξεις 
 
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να υπακούει σε όλους τους νόμους και να ειδοποιεί όλους τους 
ιδιοκτήτες ηλεκτρικών καλωδίων ή οποιονδήποτε άλλων καλωδίων και σωλήνων που μπορεί 



να επηρεαστούν από την εκτέλεση του έργου. Στην προσφορά πρέπει να έχει συμπεριλάβει 
και προβλεφθεί το κόστος του ελέγχου και τεστ της εγκατάστασης ή των ειδικών μέτρων που 
πρέπει να παρθούν όπως θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Άρθρο 16ο. Αίτηση για άδειες και εγκρίσεις σχεδιασμού 
 
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να υπολογίσει στην προσφορά του το κόστος για την παροχή όλων 
των αναγκαίων πληροφοριών σχεδίασης ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να μπορεί να πάρει όλες 
τις αναγκαίες εγκρίσεις για τις εργασίες και το υλικό που θα εγκατασταθεί σε σχέση με την 
εκτελούμενη προμήθεια. 
 
Άρθρο 17ο.   Εκτέλεση εργασιών  
 
Επειδή οι διάφορες εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής είναι σε συνεχή λειτουργία, ο 
προμηθευτής θα πρέπει να προγραμματίσει τις επεμβάσεις του στις εν λειτουργία 
εγκαταστάσεις ώστε να περιοριστούν οι διακοπές λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό οι τυχόν 
εργασίες που θα επιφέρουν διακοπή λειτουργουσών εγκαταστάσεων θα γίνονται μέσα στο 
ωράριο λειτουργίας των γραφείων της Αναθέτουσας Αρχής με κατά μέγιστο χρόνο διακοπής 
έξι ωρών και μετά από προειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής μια εβδομάδα τουλάχιστον 
πριν την επέμβαση.  
 
Άρθρο 18ο.  Ασφάλεια κατά κλοπής και τυχαίας επέμβασης  
 

 Μέχρι να τεθεί ολόκληρη η προμήθεια σε πλήρη λειτουργία θεματοφύλακας των υλικών που 
έχει προσκομισθεί ορίζεται ο προμηθευτής. Τα υλικά αυτά μπορούν να αποθηκευτούν σε 
αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής μετά από αίτημα του προμηθευτή, την ευθύνη όμως θα 
εξακολουθήσει να έχει ο προμηθευτής. Όλα τα υλικά και εγκαταστάσεις της προμήθειας θα 
πρέπει να ασφαλιστούν από τον προμηθευτή κατά παντός κινδύνου ( κλοπή, πυρκαϊά κ.λ.π.) 
σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία και μέχρι την ημερομηνία οριστικής παράδοσης του 
συστήματος στην Αναθέτουσα Αρχή. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα προσκομισθεί στην 
Αναθέτουσα Αρχή και αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση των αντίστοιχων πληρωμών.  
 
Άρθρο 19ο.  Εκπαίδευση 
 
Ο ανάδοχος θα συντάξει και θα παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή πλήρες και λεπτομερές 
πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της, όπως ακριβώς αναφέρεται στο Παράρτημα 
των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 

Λαμία,        ../         ./2019 
         Οι Συντάξαντες                                                Θεωρήθηκε 
                                                                           
                                                                             Ο προϊστάμενος Τ.Υ 
      Δημήτριος Αντωνίου                      
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
                                                                       Διονύσιος Παναγιωτόπουλος 
                     Πολιτικός Μηχανικός 
 Σωτήριος Αναγνώστου 
   Πολιτικός Μηχανικός 
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