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ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο Διαγωνισμού 
 
Ο διαγωνισμός αφορά την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ".  
Η  αύξηση του αριθμού των γεωτρήσεων αλλά και η γεωγραφική επέκτασή τους, 
σε συνδυασμό με την ανάγκη υδροδότησης των δημοτικών διαμερισμάτων του 
διευρυμένου δήμου Λαμίας από τη ΔΕΥΑΛ, καθιστά αναγκαία την άμεση 
επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλελέγχου  και τηλεχειρισμού. Το 
υφιστάμενο σύστημα Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Λαμίας, θα 
επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και νέους οικισμούς, οι οποίοι προσαρτήθηκαν 
στο δήμο Λαμιέων με το «Σχέδιο Καλλικράτης», με τη ΔΕΥΑ Λαμίας να 
αναλαμβάνει πλέον την ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη υδροδότησή 
τους. Οι εν λόγω οικισμοί ανήκουν στους πρώην Δήμους Υπάτης, 
Γοργοποτάμου και Λειανοκλαδίου. Επιπλέον, με την εγκατάσταση μετρητών 
υπολειμματικού χλωρίου σε επιλεγμένα σημεία δεξαμενών και εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης, τόσο στην πόλη της Λαμίας, όσο και σε συγκεκριμένους 
οικισμούς του διευρυμένου Δήμου Λαμίας, επιτυγχάνεται η συνολική 
παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού της ΔΕΥΑ Λαμίας. 

Το νέο σύστημα τηλελέγχου τηλεχειρισμού, θα αποτελείται από τον 
Υφιστάμενο Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), ο οποίος βρίσκεται 
εγκατεστημένος στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ  και θα επεκταθεί κατάλληλα ώστε να 
διασυνδεθεί μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με Σαράντα 
Τέσσερεις (44) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) ευρισκόμενους σε 
ισάριθμες θέσεις του Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης (10 γεωτρήσεις, 26 
δεξαμενές, 2 αντλιοστάσια ύδρευσης, 1 φρεάτιο υδραγωγείου, 5 σημεία 
μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου). Ο ΤΣΕ της νέας Δεξαμενής Γοργοποτάμου 
και τα σημεία μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου στην περιοχή ΤΕΙ, στην νέα 
δεξαμενή Λυγαριάς και στην Γεώτρηση Μεγάλης Βρύσης αφορούν το δίκτυο 
ύδρευσης της πόλης της Λαμίας.  

Ο αντικειμενικός σκοπός του νέου συστήματος είναι η συλλογή δεδομένων, 
όπως η τιμή της παροχής σε σωλήνες, η τιμή της στάθμης σε δεξαμενές, ο 
απομακρυσμένος τηλεχειρισμός των υφιστάμενων χλωριωτών σε δεξαμενές, η 
μέτρηση υπολειμματικού χλωρίου, η παρακολούθηση της ποιότητας του 
πόσιμου νερού μέσω κατάλληλης εφαρμογής λογισμικού και η ασύρματη 
μεταφορά των παραπάνω πληροφοριών, μέσω ασύρματου συστήματος 
τηλεπικοινωνίας, στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου της ΔΕΥΑΛ. Το σύστημα 
τηλεπικοινωνίας θα λειτουργεί αδιάλειπτα. 

Η συλλογή και παρακολούθηση των παραπάνω πληροφοριών θα επιτρέπει 
στην ΔΕΥΑΛ, μέσω της κατάλληλης αξιολόγησης και επεξεργασίας αυτών, να 
έχει πάντα σαφή γνώση της λειτουργικής κατάστασης του όλου συστήματος και 
να προβαίνει σε επιθυμητές διορθωτικές ενέργειες ή και να προ ρυθμίζει 
παραμέτρους λειτουργίας της εγκατάστασης, ώστε αυτή να λειτουργεί με βάση 
προκαθορισμένα ‘’σενάρια’’ λειτουργίας. 

Ταυτόχρονα, το σύστημα ελέγχου εξοικονομεί νερό, συμβάλλοντας έτσι στη 
διαφύλαξη του περιβάλλοντος και την προστασία των υδατικών πόρων της 
περιοχής.  
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Το νέο σύστημα τηλελέγχου – τηλεχειρισμού περιλαμβάνει προμήθεια υλικού 
(hardware) και λογισμικού (software), το οποίο θα είναι συμβατό και θα 
συνεργάζεται με τα υφιστάμενα συστήματα που διαθέτει η υπηρεσία. 
Το έργο περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και την προμήθεια ελέγχου 
λειτουργικότητας στο εργοστάσιο, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο 
χώρο του έργου, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο του έργου, τις 
μετακινήσεις και ανυψώσεις, την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη 
θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και 
στα σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη 
εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και την 
δοκιμαστική και επιτυχή λειτουργία επί 24ώρου βάσεως για διάστημα ενός (1)  
μήνα από την ολοκλήρωση του συστήματος. 
Βασική ιδιότητα του νέου Συστήματος είναι η πλήρη συμβατότητα με το ήδη 
εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου του δικτύου ύδρευσης της πόλης (αστικής 
περιοχής) και των δημοτικών διαμερισμάτων της Λαμίας.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: Συνεννόηση - Αλληλογραφία μετά την υπογραφή της 

σύμβασης  
 

 Όλες οι μεταξύ της ΔΕΥΑΛ και του προμηθευτή συνεννοήσεις, είτε αφορούν 
στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή 
δήλωση γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές 
συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν δικαιούνται κανένα από τα 
συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: Επεξηγήσεις 
 
Όλες οι εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι 
υποχρεωμένοι να έχουν διαβάσει και κατανοήσει τα Συμβατικά Τεύχη. 
Με εξαίρεση τις οδηγίες που θα δοθούν γραπτά από την ΔΕΥΑΛ, ούτε η 
Υπηρεσία ούτε κάποιος υπάλληλος της έχει την εξουσία να εξηγήσει σε 
πρόσωπα ή εταιρίες που θα υποβάλλουν προσφορές ως προς την σημασία των 
όρων της σύμβασης, προδιαγραφές, τιμές, σχέδια κ.λ.π. ή τί πρέπει ή δεν 
πρέπει να γίνει από τον προμηθευτή που θα κάνει αποδεκτή την προσφορά ή 
για οτιδήποτε άλλο θέμα το οποίο θα δεσμεύσει την ΔΕΥΑΛ ή θα επηρεάσει την 
κρίση του Αρμόδιου Μηχανικού της ΔΕΥΑΛ ως προς τα καθήκοντα και τις 
υποχρεώσεις του σε σχέση με την σύμβαση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: Σύμβαση υλοποίησης της προμήθειας 
 
4.1 Η Σύμβαση για την υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει με βάση την 

απόφαση για έγκριση του διαγωνισμού και για συνολικό χρηματικό ποσό 
αυτό που θα προκύψει από το διαγωνισμό. 

 
4.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει στο σχετικό πρακτικό του 

διαγωνισμού. Ακόμα είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί σε είκοσι (20) 



«Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διαχείρισης στα Υδραγωγεία Δήμου 
Λαμιέων» 

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λαμίας (ΔΕΥΑΛ) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Συγγραφή Υποχρεώσεων 

- 4 - 

ημέρες από την ημέρα που θα ειδοποιηθεί εγγράφως για την 
κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν, για να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση προσκομίζοντας απαραίτητα την εγγυητική επιστολή που θα 
ισχύει για την καλή εκτέλεση των  όρων  της προμήθειας που θα 
επιστραφεί μόνο όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια, η εγκατάσταση, η 
εκπαίδευση και οι λοιποί όροι του συμφωνητικού και θα γίνει η οριστική 
παραλαβή της προμήθειας. 

 
4.3 Στην περίπτωση που μέσα σε 20 ημέρες ο ανάδοχος δε φέρει την 

εγγυητική επιστολή ή δεν υπογράψει το συμφωνητικό, θα κηρυχθεί 
έκπτωτος οπότε: 
α) ο ίδιος χάνει την εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και το 

χρηματικό πόσο της ωφελείται η ΔΕΥΑΛ και 
β) είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τη ΔΕΥΑΛ για κάθε ζημιά 

που θα πάθει από τη ματαίωση της υπογραφής της σύμβασης και 
κυρίως από την ενδεχόμενη διαφορά τιμής από την κατακύρωση 
του διαγωνισμού και αυτής που θα συμφωνήσει η ΔΕΥΑΛ για την 
προμήθεια αυτού του είδους από άλλο προμηθευτή με διαγωνισμό 
ή απευθείας ανάθεση. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται με άλλη για 
την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης από τον τελευταίο μειοδότη, μετά 
την κατακύρωση του διαγωνισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 και είναι 
πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: Χρόνος εκτέλεσης έργου - Ποινικές ρήτρες 
 
6.1 Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί σε είκοσι οκτώ (28) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης, όπως αναφέρεται στην διακήρυξη. 
 
6.2 Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας 

με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα 
καθυστέρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/ 2016. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: Εγκατάσταση Συστήματος  
 
7.1 Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης, ο ανάδοχος της προμήθειας πρέπει να υποβάλλει στην 
ΔΕΥΑΛ χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και 
παράδοσης του συστήματος. Παράλληλα, θα υποβάλλει με το 
χρονοδιάγραμμα, υπόμνημα ενεργειών που έχουν σχέση με τις ανάγκες 
για την προετοιμασία και διαμόρφωση χώρων από την ΔΕΥΑΛ καθώς και 
κάθε ενέργειας που θα ήθελε να κάνει η ΔΕΥΑΛ προς διάφορες 
κατευθύνσεις για τη διευκόλυνση της ομαλής εγκατάστασης και 
λειτουργίας του συστήματος στο σύνολό του. 
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7.2 Η εγκατάσταση κάθε τοπικού σταθμού θα γίνει από τον προμηθευτή, ο 
οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και 
παράδοση του εξοπλισμού σε κανονική λειτουργία. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: Παραλαβή Συστήματος - Πληρωμές 
 
8.1 Η παραλαβή του συστήματος θα γίνει κατά στάδια με την υπογραφή του 

αντίστοιχου πρωτοκόλλου για κάθε στάδιο. Οι πληρωμές θα γίνονται 
κατά στάδια με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. 
Αντίστοιχα μετά από αίτηση του αναδόχου και έγκριση του σχετικού 
πρωτοκόλλου μπορούν να αποδεσμεύονται τα αντίστοιχα ποσά της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

 
8.2 Τα στάδια παραλαβής – πληρωμής είναι τα κάτωθι: 
 
 1ο Στάδιο 

Με την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου 
(ΚΣΕ) και την επικοινωνιακή σύνδεση τουλάχιστον 3 Τοπικών Σταθμών 
Ελέγχου, θα γίνει η κατ’ αρχήν παραλαβή του εξοπλισμού και του 
λογισμικού εφαρμογής των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου που 
εγκαταστάθηκαν, καθώς και του εξοπλισμού και των λογισμικών 
επικοινωνιών και εφαρμογής του ΚΣΕ ως εξής: 
Θα συνταχθεί πρωτόκολλο κατ’ αρχήν παραλαβής του εγκατασταθέντος 
εξοπλισμού και του λογισμικού εφαρμογής. 
Θα συνταχθεί λογαριασμός από τον προμηθευτή για το 100% του 
αντίτιμου του συνόλου του εγκατασταθέντος εξοπλισμού και το 50% του 
συνόλου του λογισμικού. 

 
2ο Στάδιο 
Με την εγκατάσταση κάθε επόμενου ΤΣΕ, είτε μερικώς είτε στο σύνολο 
του εξοπλισμού του, τη σύνδεσή του στο σύστημα, την διασύνδεσή του 
με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, και τη διαπίστωση αποστολής και λήψης 
πληροφοριών καθώς και εκτέλεσης εντολών, θα συντάσσεται σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής και θα συντάσσεται αντίστοιχα λογαριασμός. 
Ο λογαριασμός θα συνταχθεί από τον προμηθευτή για το 100% του 
αντίτιμου του συνόλου του εγκατασταθέντος εξοπλισμού και το 50% του 
συνόλου του λογισμικού. 

 
 
3ο Στάδιο 
Μετά την εγκατάσταση και του τελευταίου ΤΣΕ, και αφού διαπιστωθεί η 
επίτευξη του προσφερθέντα πραγματικού χρόνου σάρωσης του συνόλου 
των ΤΣΕ θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο.  
Μετά την ολοκλήρωση του πλήρους συστήματος και τη δοκιμαστική και 
επιτυχή λειτουργία αυτού επί τρεις (3) συνεχόμενους μήνες και αφού έχει 
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ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη εκπαίδευση του προσωπικού της 
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και οι λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου συντάσσεται 
πρωτόκολλο οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής (πέρας 
δοκιμαστικής λειτουργίας). Ο λογαριασμός που θα το συνοδεύει θα είναι 
το συνολικό ποσό της σύμβασης. Η αποπληρωμή του θα γίνει με την 
έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής 
Παραλαβής της προμήθειας (του συστήματος), οπότε και θα επιστραφεί 
η εγγύηση καλής εκτέλεσης και εφόσον έχει ήδη δοθεί η αντίστοιχη 
εγγύηση καλής λειτουργίας.   
 
4ο Στάδιο  
Μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης ενός έτους (12 μήνες) καλής 
λειτουργίας και την βεβαιωμένη καλή λειτουργία και εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα συνταχθεί αντίστοιχο πρωτόκολλο και 
θα επιστραφεί, μετά την έγκρισή του, η εγγύηση καλής λειτουργίας, 
γεγονός που αποτελεί και την εξόφληση του Αναδόχου. 

 
- Όλοι οι λογαριασμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάθε λογαριασμό 
αφαιρούνται οι προηγούμενες πληρωμές. 
- Οι λογαριασμοί θα υποβάλλονται στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μαζί με τιμολόγιο και 
αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
 
 
8.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει στη ΔΕΥΑΛ κάθε στοιχείο 

σχετικό με το σύστημα προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα του 
συστήματος με τους όρους της Διακήρυξης και της προσφοράς του 
προμηθευτή. 

 
8.4 Η ΔΕΥΑΛ επιφυλάσσεται να ελέγξει το σύστημα κατά τα στάδια των 

παραλαβών με τη βοήθεια του προμηθευτή. Σε περίπτωση απόκλισης 
από τις προδιαγραφές, ο προμηθευτής υποχρεούται να ελέγξει το 
σύστημα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί και πάλι απόκλιση, 
απορρίπτεται είτε ολόκληρο το σύστημα είτε η συσκευή εκείνη που κατά 
τη γνώμη του προμηθευτή προκαλεί απόκλιση. Ο προμηθευτής 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει το σύστημα ή τη 
συσκευή με άλλη μέσα σε τρεις (3) ημερολογιακές εβδομάδες. Σε 
περίπτωση που αρνηθεί να το κάνει, δε γίνεται οριστική παραλαβή και 
καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ της ΔΕΥΑΛ η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο:  Τεκμηρίωση και κυριότητα Λογισµικού  
 
Ο προμηθευτής θα προμηθεύσει την ΔΕΥΑΛ με εγχειρίδια λειτουργίας και 
συντήρησης. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν σε δύο (2) πλήρεις σειρές στα 
Ελληνικά και θα είναι κατ’ ελάχιστον αυτά που αναφέρονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
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Η ΔΕΥΑΛ μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα όλους τους πηγαίους (source) 
κώδικες και όλο το λογισμικό που θα δοθεί, για χρήση της και όχι για 
εμπορικούς σκοπούς. Η ιδιοκτησία των εφαρμογών λογισμικού θα είναι και της 
προμηθεύτριας εταιρείας η οποία μπορεί να το χρησιμοποιήσει ελεύθερα.  
Σημειώνεται ότι στο φάκελο της προσφοράς επί ποινής αποκλεισμού πρέπει να 
δηλώνεται με δήλωση του Ν1599/86 ότι θα παραδοθούν οι πηγαίοι κώδικες του 
λογισμικού εφαρμογών στην ΔΕΥΑΛ  

 
ΑΡΘΡΟ 10ο:  Εγγύηση-Συντήρηση -Υποστήριξη της Προμήθειας 12 μηνών 
 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας/ 
συντήρηση διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, τόσο για τα επιμέρους τμήματα που 
απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα, όσο και για το σύνολο του συστήματος.  
 
ΑΡΘΡΟ 11ο:  Αναπροσαρμογή τιμών 
 
Η ΔΕΥΑΛ με κανένα τρόπο ή και για οποιοδήποτε λόγο δε δέχεται 
αναπροσαρμογή των τιμών για την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος 
μέχρι και την τελική παραλαβή εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν 
στην Διακήρυξη. Επίσης δε δέχεται αντιπροσφορές. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο: Δοκιμές εγκαταστάσεων 

 
Ο Προμηθευτής θα προνοήσει για δοκιμή του συστήματος (δοκιμαστική 
λειτουργία 1 μήνα). Όλες οι διαδικασίες δοκιμών θα συμφωνηθούν σε 
συνεργασία με τον Υπεύθυνο Μηχανικό της ΔΕΥΑΛ, ώστε να πληρούν τις 
προδιαγραφές του συστήματος.  
 
Άρθρο 13ο. Υλοποίηση Προμήθειας 
 
13.1 Ο Προμηθευτής θα ελέγχει τις εργασίες κατά την διάρκεια της προμήθειας 

και θα έχει έναν ικανό επιβλέποντα που θα είναι συνεχώς στους χώρους 
του έργου, θα έχει εμπειρία σε παρόμοιες προμήθειες και θα είναι 
εγκεκριμένος από την Τ.Υ της ΔΕΥΑΛ. Ο επιβλέπων αυτός δεν θα αλλάξει 
χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Τ.Υ ΔΕΥΑΛ. Ο επιβλέπων θα είναι υπό τον 
συνεχή έλεγχο ενός έμπειρου Μηχανικού του Προμηθευτή, ο οποίος θα 
επισκέπτεται τους χώρους της προμήθειας όπως θα συμφωνηθεί με τον 
Αρμόδιο Μηχανικό της ΔΕΥΑΛ κατά την διάρκεια υλοποίησης της 
προμήθειας και θα συμμετέχει σε όλες τις συναντήσεις στο χώρο του 
έργου. 

13.2 Ο Προμηθευτής θα διαθέτει όλη την κατάλληλη εργατική δύναμη για την 
εγκατάσταση και έλεγχο του έργου, ειδικευμένη και ανειδίκευτη. 

13.3 Ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί γραπτώς την Τ.Υ. της ΔΕΥΑΛ όταν τελειώνει 
κάθε μέρος της προμήθειας και όταν τελειώσει όλο η προμήθεια. Ο 
Προμηθευτής θα εκτελέσει ελέγχους παρουσία του αρμόδιου μηχανικού 
της ΔΕΥΑΛ και προς ικανοποίηση του, για κάθε μέρος της προμήθειας, 
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καθώς και για όλη την προμήθεια και ο Προμηθευτής θα διαθέσει το 
προσωπικό και τα υλικά που χρειάζονται για τυχόν προσωρινές συνδέσεις. 

13.4 Ο Προμηθευτής θα αναλάβει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα 
απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

13.5 Ο Προμηθευτής θα αναλάβει με δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα 
κριθεί αναγκαία για την ολοκλήρωση της προμήθειας σε σχέση με τις 
υπάρχουσες καταστάσεις σύμφωνα με τις οποίες θα εκτελέσει την 
προμήθεια. 

 
Άρθρο 14ο. Πρότυπα 
Πρότυπα νοούνται όσα γενικά δημοσιεύονται από τον Βρετανικό Οργανισμό 
Προτύπων (BSI) ή την διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) ή το Ινστιτούτο 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΙΕΕ) ή την Διεθνή Τηλεγραφική και Τηλεφωνική 
Συμβουλευτική Επιτροπή (CCITT) ή την Διεθνή Ραδιοηλεκτρική Συμβουλευτική 
Επιτροπή (CCIR) ή τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων (ISO). Αν ο Προμηθευτής 
θέλει να προμηθεύσει υλικά ή να εκτελέσει εργασίες ακολουθώντας κάποιος 
άλλους κανονισμούς πρέπει να ζητείται ή έγκριση της Τ.Υ της ΔΕΥΑΛ. Ο 
Προμηθευτής θα δίνει, αν του ζητηθεί, μεταφραζόμενο στα Ελληνικά κάθε 
κανονισμό που περιλαμβάνεται στη σύμβαση που έχει εγκριθεί εναλλακτικά δε 
στα αγγλικά, αν δεν υπάρχει μετάφρασή τους στα Ελληνικά. 
 
 
 
Άρθρο 15ο. Νόμοι και σχετικές Διατάξεις 
 
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να υπακούει σε όλους τους νόμους και να ειδοποιεί 
όλους τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών καλωδίων ή οποιονδήποτε άλλων καλωδίων 
και σωλήνων που μπορεί να επηρεαστούν από την εκτέλεση του έργου. Στην 
προσφορά πρέπει να έχει συμπεριλάβει και προβλεφθεί το κόστος του ελέγχου 
και τεστ της εγκατάστασης ή των ειδικών μέτρων που πρέπει να παρθούν όπως 
θα ζητηθούν από την ΔΕΥΑΛ. 
 
 
Άρθρο 16ο. Αίτηση για άδειες και εγκρίσεις σχεδιασμού 
 
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να υπολογίσει στην προσφορά του το κόστος για την 
παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών σχεδίασης ώστε η ΔΕΥΑΛ να 
μπορεί να πάρει όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις για τις εργασίες και το υλικό που 
θα εγκατασταθεί σε σχέση με την εκτελούμενη προμήθεια. 
 
 
Άρθρο 17ο.   Εκτέλεση εργασιών  
 
Επειδή οι διάφορες εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΛ είναι σε συνεχή λειτουργία, ο 
προμηθευτής θα πρέπει να προγραμματίσει τις επεμβάσεις του στις εν 
λειτουργία εγκαταστάσεις ώστε να περιοριστούν οι διακοπές λειτουργίας. Για τον 
λόγο αυτό οι τυχόν εργασίες που θα επιφέρουν διακοπή λειτουργουσών 
εγκαταστάσεων θα γίνονται μέσα στο ωράριο λειτουργίας των γραφείων της 
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ΔΕΥΑΛ με κατά μέγιστο χρόνο διακοπής έξι ωρών και μετά από προειδοποίηση 
της ΔΕΥΑΛ μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν την επέμβαση.  
 
Άρθρο 18ο.  Ασφάλεια κατά κλοπής και τυχαίας επέμβασης  
 

 Μέχρι να τεθεί ολόκληρη η προμήθεια σε πλήρη λειτουργία θεματοφύλακας των 
υλικών που έχει προσκομισθεί ορίζεται ο προμηθευτής. Τα υλικά αυτά μπορούν 
να αποθηκευτούν σε αποθήκες της ΔΕΥΑΛ μετά από αίτημα του προμηθευτή, 
την ευθύνη όμως θα εξακολουθήσει να έχει ο προμηθευτής. Όλα τα υλικά και 
εγκαταστάσεις της προμήθειας θα πρέπει να ασφαλιστούν από τον προμηθευτή 
κατά παντός κινδύνου ( κλοπή, πυρκαϊά κ.λ.π.) σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική 
εταιρεία και μέχρι την ημερομηνία οριστικής παράδοσης του συστήματος στην 
ΔΕΥΑΛ. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα προσκομισθεί στην ΔΕΥΑΛ και 
αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση των αντίστοιχων πληρωμών.  
 
Άρθρο 19ο.  Εκπαίδευση 
 
Ο ανάδοχος θα συντάξει και θα παραδώσει στη ΔΕΥΑ Λαμίας πλήρες και 
λεπτομερές πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της, όπως ακριβώς 
αναφέρεται στο Παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 

 
Λαμία 10/1/2019 

 
 

     
 
 
 
 

      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                               Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
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