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Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Αντικείμενο του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών Έργων Πολιτικού Μηχανικού είναι η 
διατύπωση των ειδικών τεχνικών όρων σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τα 
εγκεκριμένα από τον ΚτΕ τεύχη και σχέδια της μελέτης, θα εκτελεστεί το υπόψη έργο.  
Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Έργων Πολιτικού Μηχανικού αποτελείται από δύο 
επιμέρους τμήματα. Στην παράγραφο Β του παρόντος παρατίθεται πίνακας των εγκεκριμένων 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στον παρόν έργο. 
Οι αναλυτικές περιγραφές των ΕΤΕΠ υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ 
(www.ggde.gr). Στην παράγραφο Γ του παρόντος παρατίθεται πίνακας Αντιστοίχισης των 
άρθρων Τιμολογίου της παρούσας μελέτης, με τις ΕΤΕΠ.

http://www.ggde.gr/
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Β.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) 
 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) 
τίθεται υποχρεωτική η εφαρμογή των ΕΤΕΠ (Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) σε όλα τα 
Δημόσια Έργα με τον τρόπο που περιγράφεται από την σχετική εγκύκλιο 26/04-10-2012 του 
ΥΠΟΜΕΔΙ.  
Στα πλαίσια της εφαρμογής της ανωτέρω νομοθεσίας έχει συνταχθεί το παρόν τεύχος, το 
οποίο έχει ως στόχο την παράθεση των χρησιμοποιούμενων ΕΤΕΠ στο έργο αλλά και την 
συμπλήρωση των εγκεκριμένων ΕΤΕΠ με συμπληρωματικούς όρους ή με αντικείμενα που δεν 
καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ.  
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται πίνακας των εγκεκριμένων Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στο παρόν έργο σύμφωνα με την 
Εγκύκλιο 26/04-10-2012. 
Επιπλέον σύμφωνα με το ΦΕΚ:2524/Β/2016 έγινε αναστολή 59 ΕΤΕΠ και με την εγκύκλιο 
14/07-09-2016 έγινε αντικατάστασή τους με τις Προσωρινές τεχνικές προδιαγραφές ΠΕΤΕΠ. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  
ΦΕ
Κ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 
Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ 

  01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ   

 01-01 Παραγωγή σκυροδέματος - 
εργασίες σκυροδέτησης 

  

1 
ΠΕΤΕΠ 

01-01-01-
00 

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
Concrete production and 
transportation 

2 01-01-02-
00 

Διάστρωση σκυροδέματος Concrete casting 

3 
ΠΕΤΕΠ 

01-01-03-
00 

Συντήρηση σκυροδέματος Concrete curing 

4 
ΠΕΤΕΠ 

01-01-04-
00 

Εργοταξιακά συγκροτήματα 
παραγωγής σκυροδέματος 

Work site concrete 
batching 
plants 

5 01-01-05-
00 

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος Concrete compaction by 
vibration 

6 01-01-06-
00 

Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Self compacting concrete 

7 01-01-07-
00 

Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών Mass concrete 

 01-02 Σιδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων   

8 
ΠΕΤΕΠ 

01-02-01-
00 

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
Steel reinforcement for 
concrete 

9 01-02-02-
00 

Προένταση σκυροδέματος Concrete post- & pre-
tensioning 

 01-03 κλπ Ικριώματα - καλούπια   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  
ΦΕ
Κ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 
Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ 

10 
ΠΕΤΕΠ 

01-03-00-
00 

Ικριώματα Scaffolding (falsework) 

11 01-04-00-
00 

Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι) 

Concrete formwork 

12 
01-05-00-

00 
Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) 
έγχυτου σκυροδέματος 

Formation of final 
surfaces in cast concrete 
without use of mortars 

 02 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

 02-01 Προκαταρτικές εργασίες εκτέλεσης 
χωματουργικών 

  

13 02-01-01-
00 

Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη 
 ζώνη εκτέλεσης των εργασιών 

Works zone grubbing and 
clearing 

14 
02-01-02-

00 
Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού 
υλικού 

Removal of the top layer 
of the 
soil 

 02-02 κλπ Εκσκαφές   

15 
ΠΕΤΕΠ 

02-02-01-
00 

Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 
General excavations for 
Road and Hydraulic works 

16 02-03-00-
00 

Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων General excavations for 
Buildings 

17 02-04-00-
00 

Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων Excavations for 
foundation works 

18 02-05-00-
00 

Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων 

Management of 
excavation materials and 
exploitation of dumping 
sites 

19 
02-06-00-

00 
Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και 
δανειοθαλάμων 

Quarry sites and borrow 
areas development and 
exploitation 

 02-07 Επιχώματα / Επενδύσεις   

20 
ΠΕΤΕΠ 

02-07-01-
00 

Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφών ή δανειοθαλάμων 

Construction of 
embankments with 
suitable excavation or 
borrow materials 

21 02-07-02-
00 

Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών 
έργων 

Refill of excavations for 
foundation works 

22 
ΠΕΤΕΠ 

02-07-03-
00 

Μεταβατικά επιχώματα transition embankments 

23 02-07-04-
00 

Οπλισμένα επιχώματα Reinforced embankments 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  
ΦΕ
Κ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 
Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ 

24 02-07-05-
00 

Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γή 

lining of road 
embarkment slopes and 
filling of road islands with 
horticultural soil 

25 02-07-06-
00 

Λιθορριπές προστασίας πρανών οδικών έργων Rip-rap for road slope 
protection 

 02-08 Ειδικές απαιτήσεις εκσκαφών   

26 
02-08-00-

00 Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές 
Dealing with public 
networks during 
excavation works 

 02-09 Εξυγιάνσεις / Σταθεροποιήσεις εδαφών   

27 02-09-01-
00 

Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με 
εφαρμογή υδρασβέστου, υδραυλικών κονιών, 
τσιμέντου και ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας 

Soil improvement and 
stabilization using lime, 
pozzolans, cement and 
calcareous fly ash 

 05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ   
 05-01 Τεχνικά έργα και γέφυρες   

100 05-01-02-
01 

Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί Prefabricated, post 
tensioned beams 

101 
05-01-02-

02 
Προβολοδόμηση γεφυρών με σπονδύλους 
σκυροδέματος επί τόπου 

Bridge construction with 
the balanced cantilever 
method 

102 05-01-02-
03 

Κατασκευή φορέων γεφυρών με 
προκατασκευασμένους σπονδύλους 

Bridge construction with 
precast segments 

103 05-01-05-
01 

Ελαστομεταλλικά εφέδρανα Elastomeric bearings 

104 05-01-06-
00 

Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών Bridge deck joints 

105 
ΠΕΤΕΠ 

05-01-07-
01 

Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές 
μεμβράνες 

Bridge deck 
waterproofing with 
synthetic membranes 

106 05-01-08-
00 

Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών Bridge drainage systems 

107 
05-01-09-

02 
Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών 
οδοφωτισμού επί γεφυρών ή τοίχων 

Fixing of guard rails and 
lighting poles on bridge 
decks and walls 

 05-02 Λοιπά τεχνικά έργα   

108 
05-02-01-

00 

Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες 
με σκυρόδεμα 

Kerbs, gutters and 
roadside concrete lined 
drainage ditches 

109 
ΠΕΤΕΠ 

05-02-02-
00 

Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις 
πεζοδρομίων και πλατειών 

Paving slabs and 
cobblestones for 
pedestrian areas 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  
ΦΕ
Κ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 
Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ 

110 05-02-03-
00 

Αντιρρυπαντική επάλειψη Antigraffiti coatings 

111 
ΠΕΤΕΠ 

05-02-04-
00 

Ηχοπετάσματα οδών Road sound barriers 

112 05-02-05-
00 

Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών Road anti-glare systems 

113 
05-02-06-

00 
Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής-
εκροής αυτών 

Stepped slope gutters and 
their inflow - outflow 
shafts 

114 
ΠΕΤΕΠ 

05-02-07-
00 

Φράχτες ανάσχεσης βροχοπτώσεων 
Rockfall protection 
barriers 

 05-03 Οδοστρώματα   

115 
ΠΕΤΕΠ 

05-03-01-
00 

Στρώση έδρασης οδοστρώματος από 
ασύνδετα εδαφικά υλικά 

Road 
pavement subgrade layer 
with unbound soil 

116 
05-03-02-

01 

Στρώση έδρασης οδοστρώματος και 
επιχωμάτων απόσταθεροποιημένα 
εδαφικά υλικά με υδράσβεστο 

Road 
pavement subgrade layer
s and embankment 
bedding layers with lime 
stabilized soil 

117 
05-03-02-

02 

Στρώση έδρασης οδοστρώματος από 
σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με 
τσιμέντο και τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά 

Road 
pavement subgrade layer
s with cement stabilized 
soil and cement bounded 
granular materials 

118 
ΠΕΤΕΠ 

05-03-03-
00 

Στρώσεις οδοστρώματος από 
ασύνδετα αδρανή υλικά 

Road pavement layers 
with unbound aggregates 

119 
05-03-05-

01 
Στρώσεις οδοστρώματος από 
τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ) 

Road pavement layers 
with cement bounded 
aggregates 

120 05-03-07-
00 

Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα Roller compacted 
concrete pavement 

121 
05-03-08-

00 
Κατασκευή στρώσης ερείσματος από 
μίγμα αδρανών και φυτικής γης 

Road shoulders with 
horticultural soil and 
aggregates mixture 

122 05-03-11-
01 

Ασφαλτική προεπάλειψη Asphalt pre-coating 

123 05-03-11-
04 

Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded 
asphalt concrete layers 

124 05-03-12-
01 

Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος Skid resistant asphalt 
concrete wearing course 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  
ΦΕ
Κ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 
Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ 

125 
05-03-12-

04 
Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική 
σκυρομαστίχη 

Skid resistant 
asphalt slurry wearing 
course 

126 05-03-14-
00 

Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος Milling of asphalt 
concrete pavements 

127 05-03-16-
00 

Ανακατασκευή στρώσεων 
οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή 
ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους 
ασφάλτου (CIR) 

Full depth road pavement 
reclamation with cold in-
situ recycling and addition 
of foamed asphalt 

128 05-03-17-
00 

Στρώσεις οδοστρώματος από 
τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα 
φρεζαρισμένων ασφαλτικών και 
υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας 

Road pavement layers 
with cement bound 
recycled materials 
resulting from asphalt  
concrete and underlying 
layers milling 

129 05-03-18-
01 

Ασφαλτική επάλειψη προστασίας 
σταθεροποιημένων στρώσεων οδοστρώματος 

Asphalt emulsion coating 
for the protection of 
stabilized pavement 
layers 

 05-04 Σήμανση   

130 05-04-01-
00 

Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης Removal of pavement 
markings 

131 05-04-03-
00 

Ανακλαστήρες οδοστρώματος Retroflecting road studs 

132 05-04-04-
00 

Οριοδείκτες οδού Road delineators 

133 
05-04-05-

00 

Αφαίρεση πινακίδων και ιστών 
κατακόρυφης σήμανσης, ή/και 
επανατοποθέτηση αυτών 

Removal and/or 
repositioning of traffic 
signs and webs 

134 
ΠΕΤΕΠ 

05-04-07-
00 

Διατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήμανσης 

Traffic signs mounting 
and support systems 

135 05-04-08-
00 

Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων(Π Μ Μ) Changeable message 
signs 

 05-05 Ασφάλιση οδών   

136 05-05-05-
00 

Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης Expropriation zone 
markers 

137 05-05-06-
00 

Μόνιμη περίφραξη οδών Permanent road fences 

 08  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ   
 08-01 Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων   

172 08-01-01-
00 

Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων Ditch and channel 
excavations 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  
ΦΕ
Κ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 
Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ 

173 08-01-02-
00 

Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης 
ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων 

Clearing, snagging and 
dredging of rivers, 
streams and drainage 
ditches 

174 08-01-03-
01 

Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων Trench excavations for 
utility networks 

175 
ΠΕΤΕΠ 

08-01-03-
02 

Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
Underground utilities 
trench backfilling 

176 08-01-04-
01 

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων 
χωρίς διάνοιξη ορύγματος με 
εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του 
εδαφικού υλικού 

Trenchless utilities 
installation with soil 
displacement methods 

177 08-01-04-
02 

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων 
χωρίς διάνοιξη ορύγματος με 
εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του 
εδαφικού υλικού 

Trenchless utilities 
installation with soil 
removal methods 

 08-02 Έργα Προστασίας Κοίτης και Πρανών   

178 
ΠΕΤΕΠ 

08-02-01-
00 

Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, 
πρανών και επιχωμάτων(Serasanetti) 

Wire-mesh gabions for 
slope, river bed and 
embankment protection 

179 
ΠΕΤΕΠ 

08-02-02-
00 

Λιθοριππές επί γεωϋφασμάτων για 
την προστασία κοίτης και πρανών 

Rip-rap on geotextile for 
slope and river bed 
protection 

 08-03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών   

180 08-03-02-
00 

Φίλτρα στραγγιστηρίων από 
διαβαθμισμένα αδρανή 

Underdrain filters with 
graded aggregates 

181 
ΠΕΤΕΠ 

08-03-03-
00 

Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων 
Geotextiles for 
underdrains 

182 08-03-04-
00 

Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων διωρύγων 
επενδεδυμένων με σκυρόδεμα 

Drain relief valves (vents) 
in concrete lined channels 

183 
ΠΕΤΕΠ 

08-03-06-
00 

Αποστραγγίσεις επιφανειών με 
γεωσυνθετικά φύλλα 

Surface drainage with 
geosynthetics 

 08-04 Τεχνικά Έργα από Σκυρόδεμα   

184 
08-04-01-

00 
Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής 
επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών 

Channels and reservoirs 
concrete lining. Porous 
concrete substrate 

185 08-04-02-
00 

Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων 
με χρήση μηχανικού εξοπλισμού 

Concrete casting using 
slipform pavers 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  
ΦΕ
Κ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 
Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ 

186 
08-04-03-

00 

Κατασκευές υδραυλικών έργων από 
σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις 
υδατοστεγανότητας και αντοχής σε 
επιφανειακή φθορά και χημικές προσβολές 

Concrete structures with 
special waterproofing, 
abrasion and chemical 
attack resistance 
requirements 

 08-05 Στεγανώσεις και Αρμοί Τεχνικών Έργων   

187 
ΠΕΤΕΠ 

08-05-01-
02 

Στεγανοποίηση κατασκευών από 
σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες 

Waterproofing of 
concrete structures using 
asphaltic membranes 

188 
08-05-01-

04 
Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών 
έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα 

Protective coatings of 
hydraulic concrete 
structures using in-situ or 
ready-mixed cement 
mortars 

189 08-05-02-
01 

Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος Saw cutting joints in 
concrete slabs 

190 08-05-02-
02 

Ταινίες στεγάνωσης αρμών 
κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops) 

Waterstops for concrete 
joints 

191 08-05-02-
03 

Πλήρωση διάκενου αρμών 
κατασκευών από σκυρόδεμα 

Concrete structures joint 
gap filling 

192 
08-05-02-

04 
Σφράγιση αρμών κατασκευών από 
σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες 

Concrete structures 
jointsealing using 
asphaltic mastics 

193 
08-05-02-

05 
Σφράγιση αρμών κατασκευών από 
σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά 

Concrete structures joint 
sealing using elastomeric 
materials 

194 08-05-03-
01 

Υπόστρωμα στεγανοποίησης 
λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά 

Clay barrier liners for 
ponds and landfills 

195 08-05-03-
02 

Υπόστρωμα στεγανοποιητικής 
μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 
από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό 

Pond and landfill 
membrane lining cushion 
layer of fine graded 
granular materials 

196 
ΠΕΤΕΠ 

08-05-03-
03 

Επίστρωση προστασίας/στρώση 
φίλτρου συνθετικών μεμβρανών 
στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες 
διαβαθμισμένο υλικό 

Pond and landfill 
membrane lining 
protection/filter layer of 
graded granular materials 

197 
ΠΕΤΕΠ 

08-05-03-
04 

Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες 
πολυαιθυλενίου (HDPE) 

Pond and landfill lining 
with HDPE membranes 

198 
08-05-03-

05 

Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης-
στερέωσης στεγανοποιητικής 
μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 

Pont and landfill lining 
membrane ballast 
cylinders 

199 08-05-03-
06 

Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών 
επένδυσης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 

Pond and landfill lining 
membrane vents 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  
ΦΕ
Κ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 
Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ 

 08-06 Σωληνώσεις - Δίκτυα   

200 08-06-02-
01 

Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC pressurized u-PVC pipe 
networks 

201 
ΠΕΤΕΠ 

08-06-02-
02 

Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC 
pressurized u-PVC pipe 
networks for sewage 

202 08-06-06-
01 

Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς 
κατασκευασμένους με περιέλιξη 
του υαλονήματος (FW-GRP) 

Glass-reinforced 
polyester produced by 
filament winding (FW-
GRP) pipe networks 

203 
08-06-06-

02 
Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από 
σωλήνες ινοτσιμέντου 

Fibre cement pipe 
networks fro drainage 
and sewage 

204 
ΠΕΤΕΠ 

08-06-07-
02 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Cast iron gate valves 

205 08-06-07-
03 

Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας Cast iron butterfly valves 

206 08-06-07-
05 

Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών Pipeline components 
dismantling joints 

207 08-06-07-
06 

Αντιπληγματικές βαλβίδες Pressure relief valves 

208 
ΠΕΤΕΠ 

08-06-07-
07 

Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα 
διπλής ενέργειας 

Double orifice air relief 
valves 

209 
ΠΕΤΕΠ 

08-06-07-
10 

Αρδευτικοί κρουνοί Irrigation hydrants 

210 08-06-08-
01 

Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων Warning tape above 
buried utilities 

211 
ΠΕΤΕΠ 

08-06-08-
03 

Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις 
θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 

Retrofitting of concrete 
paving slabs along 
constructed underground 
utility 

212 
ΠΕΤΕΠ 

08-06-08-
04 

Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων 
στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 

Retrofitting of kerbs and 
gutters along constructed 
underground utility 

213 08-06-08-
06 

Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα Prefabricated concrete 
manholes 

214 
08-06-08-

07 
Προκατασκευασμένα φρεάτια από 
πολυμερές σκυρόδεμα 

Prefabricated manholes 
made of polymer-
reinforced concrete (PRC) 

 08-07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  
ΦΕ
Κ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 
Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ 

215 08-07-01-
01 

Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο Grey cast iron gully tops 

216 08-07-01-
02 

Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 
ηλεκτροσυγκολλητές 

Hand welded gully tops 

217 08-07-01-
03 

Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 
ηλεκτροπρεσσαριστές 

Press welded gully tops 

218 08-07-01-
04 

Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο Ductile iron gully tops 

219 
ΠΕΤΕΠ 

08-07-01-
05 

Βαθμίδες φρεατίων Manhole steps 

220 08-07-01-
06 

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων 
βιομηχανικής προέλευσης 

Factory produced floor 
drainage channels 

221 
08-07-02-

01 
Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων 

Rust protection of steel 
structures used in 
hydraulic works 

222 
08-07-02-

03 
Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως 
ροής ανοικτών διωρύγων 

Installation of open 
channel flow level control 
gates 

223 
08-07-03-

01 
Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί 
αγωγοί από κυματοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα 

Corrugated galvanized 
steel conduits 

 11 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   
 11-01 Βαθιές Θεμελιώσεις   

305 11-01-01-
00 

Πάσσαλοι δι' εκσκαφής (έγχυτοι) Bored, in-situ cast 
concrete piles 

306 11-01-02-
00 

Πάσσαλοι δι' εκτοπίσεως(εμπηγνυόμενοι πάσσαλοι
) 

Driven piles 

307 11-01-03-
00 

Μικροπάσσαλοι Micro-piles 

 11-02 Έργα Αντιστηρίξεων   

308 11-02-02-
00 

Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές 
πασσαλοσανίδες 

Retaining structures with 
steel-sheet piles 

309 11-02-03-
00 

Διαφραγματικοί τοίχοι Diaphragm walls 

310 11-02-04-
00 

Προεντεταμένες Αγκυρώσεις Prestressed anchors 

311 11-02-05-
00 

Έργα αντιστηρίξεως από οπλισμένη γη Retaining structures with 
reinforced earth 

 11-03 Βελτίωση Εδάφους   

312 11-03-01-
00 

Δυναμική συμπύκνωση εδαφών Dynamic soil compaction 

313 11-03-02-
00 

Δονητική συμπύκνωση εδαφών Vibratory soil compaction 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  
ΦΕ
Κ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 
Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ 

314 
11-03-03-

00 
Δονητική Αντικατάσταση εδαφών 
(Κατασκευή χαλικοπασσάλων) 

Vibratory soil 
replacement (stone 
column construction) 

315 
ΠΕΤΕΠ 

11-03-04-
00 

Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση 
υψηλής πίεσης (jet grouting) 

Soil piles using jet 
grouting 

316 11-03-05-
00 

Ενεματώσεις εδάφους Soil grouting 

317 11-03-06-
00 

Κατακόρυφα Συνθετικά Στραγγιστήρια Vertical wick drains 

 15 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ   

 15-01 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών   

430 15-01-01-
00 

Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με 
χρήση εκρηκτικών 

Structures demolition 
with explosives 

431 
15-01-02-

00 Πλήρεις κατεδαφίσεις με αιωρούμενο βάρος 
Structures demolition 
with the falling weight 
method 

432 15-01-03-
00 

Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με 
μηχανικά μέσα 

Structures demolition 
with mechanical means 

 15-02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών   

433 
15-02-01-

01 
Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου 
σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 

Demolition of members 
of concrete structures by 
mechanical means 

434 
15-02-01-

02 
Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου 
σκυροδέματος με θερμικές μεθόδους 

Thermic demolition of 
members of concrete 
structures 

435 
15-02-01-

03 Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος με υδροκοπή 
Hydrodemolition of 
members of concrete 
structures 

436 15-02-02-
02 

Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών 
με θερμικές μεθόδους 

Thermic demolition of 
steel structures 

 15-03 Καθαιρέσεις ειδικών κατασκευών   

437 
15-03-01-

00 
Καθαιρέσεις στοιχείων 
προεντεταμένου σκυροδέματος 

Demolition of post-
tensioned concrete 
structures 

438 15-03-02-
00 

Εξολκύσεις πασσάλων και πασσαλοσανίδων Piles and pile-sheets 
pullout 

439 15-03-03-
00 

Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους Demolition of slabs on 
the ground 

 15-04 
Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής-
ασφάλειας και προστασίας του 
περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις 

  



13  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  
ΦΕ
Κ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 
Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ 

440 15-04-01-
00 

Μέτρα υγείας - ασφάλεια και 
απαιτήσεις περιβαλλοντικής 
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις 

Health - Safety and 
Environmental Protection 
requirements for 
demolition works 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α/Α  
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 

  04 Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
  04-01 Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση   

66 04-01-01-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων 
υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες με 
ραφή 

Building piping systems under 
pressure with black welded steel 
tubes 

67 04-01-02-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων 
υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες άνευ 
ραφής 

Building piping systems under 
pressure with seamless steel tubes 

68 04-01-03-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων 
υπό πίεση με χαλκοσωλήνες 

Building piping systems under 
pressure with copper tubes 

70 04-01-04-02 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων 
υπό πίεση με εύκαμπτους 
ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες 

Building piping systems under 
pressure with flexible, reinforced 
plastic tubes 

72 04-01-06-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων 
υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες 
γαλβανισμένους άνευ ραφής 

Building piping systems under 
pressure with seamless, galvanized 
steel tubes 

73 04-01-07-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων 
υπό πίεση με ανοξείδωτους 
χαλυβδοσωλήνες 

Building piping systems under 
pressure with stainless steel tubes 

  04-02 Βαρυτικά Δίκτυα Υγρών   

74 04-02-01-01 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με 
ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες 
ελεύθερης ροής 

Building piping systems with linear 
plastic tubes using free flow 

  04-04 Αποχέτευση   

75 04-04-01-01 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων 
οικιακών υγρών αποβλήτων 

General requirements for domestic 
sewerage systems 

76 04-04-01-02 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη 
οικιακών υγρών αποβλήτων 

General requirements for 
nondomestic sewerage systems 

77 04-04-03-01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί Sanitary ware, common 

78 04-04-03-02 Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με 
Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) 

Sanitary ware for disabled persons 

79 04-04-03-03 Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής Bath and WC ancillary equipment 

80 04-04-04-01 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με 
οσμοπαγίδα 

Floor gullies, odour-trap 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α/Α  
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 

81 04-04-04-02 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου 
χωρίς οσμοπαγίδα 

Floor gullies, not odour-trap 

82 04-04-05-01 Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός 
κτιρίου (ανοικτής ροής) 

Outdoor manholes of building 
sewerage systems 

83 04-04-05-02 
Στόμια ελέγχου - καθαρισμού 
σωληνώσεων αποχέτευσης κτιρίων, 
εντός ή εκτός φρεατίου 

Inspection-cleaning outlets of 
buildings sewerage piping, inside or 
without manholes 

  4-05 Πυρόσβεση   
84 04-05-01-01 Πυροσβεστικές φωλέες Fire hose reels' cabins 

85 04-05-06-01 Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 
και διοξειδίου του άνθρακα 

Dry powder and carbon dioxide 
portable fire extinguishers 

86 04-05-07-01 Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες 
ξηράς κόνεως 

Dry powder automatic fire 
extinguishers 

87 04-05-08-00 Πυροσβεστικοί σταθμοί Fire stations (closets) 

  04-07 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού - 
Αερισμού/ Αεραγωγοί 

  

88 04-07-01-01 Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά 
φύλλα 

Airducts of metallic sheets 

89 04-07-02-01 Μονώσεις αεραγωγών με 
υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα 

Airducts insulation with glasswool or 
rockwool 

90 04-07-02-02 Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη 
ελαστομερή υλικά 

Airducts insulation with foamed 
elastomeric materials 

  08  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ   
  08-06 Σωληνώσεις - Δίκτυα   

200 08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC pressurized u-PVC pipe networks 

201 08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-
PVC 

pressurized u-PVC pipe networks for 
sewage 

204 08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Cast iron gate valves 

205 08-06-07-03 Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου 
πεταλούδας 

Cast iron butterfly valves 

206 08-06-07-05 Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών Pipeline components dismantling 
joints 

207 08-06-07-06 Αντιπληγματικές βαλβίδες Pressure relief valves 

208 08-06-07-07 Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα 
διπλής ενέργειας 

Double orifice air relief valves 

209 08-06-07-10 Αρδευτικοί κρουνοί Irrigation hydrants 
210 08-06-08-01 Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων Warning tape above buried utilities 

211 08-06-08-03 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις 
θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 

Retrofitting of concrete paving slabs 
along constructed underground utility 

212 08-06-08-04 
Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων 
στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων 

Retrofitting of kerbs and gutters 
along constructed underground utility 

213 08-06-08-06 Προκατασκευασμένα φρεάτια από 
σκυρόδεμα 

Prefabricated concrete manholes 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α/Α  
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 

214 08-06-08-07 Προκατασκευασμένα φρεάτια από 
πολυμερές σκυρόδεμα 

Prefabricated manholes made of 
polymer-reinforced concrete (PRC) 

  08-07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές   

215 08-07-01-01 Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό 
χυτοσίδηρο 

Grey cast iron gully tops 

216 08-07-01-02 Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 
ηλεκτροσυγκολλητές 

Hand welded gully tops 

217 08-07-01-03 Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 
ηλεκτροπρεσσαριστές 

Press welded gully tops 

218 08-07-01-04 Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό 
χυτοσίδηρο 

Ductile iron gully tops 

219 08-07-01-05 Βαθμίδες φρεατίων Manhole steps 

220 08-07-01-06 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων 
βιομηχανικής προέλευσης 

Factory produced floor drainage 
channels 

221 08-07-02-01 Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων 

Rust protection of steel structures 
used in hydraulic works 

  08-08 Αντλιοστάσια   

224 08-08-01-00 Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και 
άρδευσης 

Pumps for water supply and irrigation 
pumping stations 

225 08-08-02-00 
Ηλεκτροκινητήρες αντλιών 
αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης 

Electric motor pumps for water 
supply and irrigation pumping 
stations 

226 08-08-03-00 Γερανογέφυρες αντλιοστασίων Overhead cranes of pumping stations 
227 08-08-04-00 Αεροφυλάκια αντλιοστασίων Pumping stations air vessels 

228 08-08-05-00 
Σωληνώσεις και συσκευές 
αντλιοστασίων 

Pipelines and control devices for 
water supply and irrigation pumping 
stations 

  08-10 Αντλήσεις   
233 08-10-01-00 Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων Work-site water pumping 
234 08-10-02-00 Αντλήσεις βορβόρου - λυμάτων Wastewater and sludge pumping 

235 08-10-03-00 Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου 
ορίζοντα με well points 

Dewatering with well points 

  10-08 Αρδευτικά δίκτυα   

303 10-08-01-00 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων Construction of plant irrigation 
networks 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ 

 

A.T. Κωδικός Αρθρου ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Κωδικός ΕΤΕΠ 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' 
+ 

1.1 ΝΑΟΔΟ Α02 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - 
ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 02-02-01-00 

1.2 Σχ.ΝΑΟIK 20.30.01 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) 

-- 

1.3 ΝΑΟΔΟ Γ-1.1 ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ 
ΠΑΧΟΥΣ 05-03-03-00 

1.4 ΝΑΟΔΟ Α18.3 ΔΑΝΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε4 02-06-00-00 

1.5 ΝΑΟΔΟ Α20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ 02-07-01-00 
1.6 ΝΑΟΔΟ Α12 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 15-02-01-01 

1.7 ΝΑΟΔΟ Α02.1 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΕΚΣΚΑΦΩΝ  
 

-- 

1.8 ΝΑΥΔΡ 3.10 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 

ΕΤΕΠ 08-01-03-
01 

1.9 ΝΑΥΔΡ 3.11 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος βραχώδες   

ΕΤΕΠ 08-01-03-
01 

1.1
0 ΝΑΥΔΡ 5.05 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου 

ΕΤΕΠ 08-01-03-
02 

2.1 ΝΑΟΔΟ Β-1    

ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ 
ΠΛΑΤΟΥΣ      ΕΩΣ 5,00 M ΜΕ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

02-04-00-00 

2.2 ΝΑΟΔΟ Β-2           
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΛΟΓΩ 
ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ 
ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 

02-08-00-00 

2.3 ΝΑΟΙΚ 32.02.05      ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 

2.4 ΝΑΟΙΚ 38.20.02 ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ B500C 01-02-01-00 
2.5 ΝΑΟΙΚ 38.20.03 ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ B500C 01-02-01-00 
2.6 ΝΑΟΙΚ 38.03 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  01-04-00-00 
2.7 ΝΑΟΙΚ 38.01    ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 01-04-00-00 
2.8 ΝΑΟΔΟ Β-51 ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 05-02-01-00 

2.9 ΝΑΟΙΚ 79.80 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΛΕΥΚΕΣ Ή 
ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΨΥΧΡΑ ΥΛΙΚΑ (COOL 
MATERIALS) 

-- 
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2.1
0 ΝΑΥΔΡ 12.13.01.05 

ΑΓΩΓΟΙ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ  PVC-U, 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 6 AT, 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D110 MM 

08-06-02-01 

2.1
1 ΣΧ.ΝΑΟΔΟ Β-66.5.1    ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

(ΟΔΟ Β66.8 ΣΧΕΤ) -- 

2.1
2 ΝΑΟΔΟ Β-49      ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, 

ΕΣΧΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ  08-07-01-01 

2.1
3 ΝΑΥΔΡ 5.07 κ΄ 2.01 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με 

άμμο λατομείου -- 

2.1
4 

ΝΑΥΔΡ 7.06 Αντιστηρίξεις - Αντιστηρίξεις παρειών 
χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα -- 

2.1
5 ΝΑΥΔΡ 7.06 

Αντιστηρίξεις - Αντιστηρίξεις παρειών 
χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα σε 
συνεκτικά εδάφη 

-- 

2.1
6 ΝΑΥΔΡ12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 

συμπαγούς τοιχώματος 
ΕΤΕΠ 08-06-02-

02 

2.1
7 ΝΑΥΔΡ 12.03.01 

Αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων από 
τσιμεντοσωλήνες σειράς 100 - Ονομαστικής 
Διαμέτρου D 400 mm 

-- 

2.1
8 ΝΑΥΔΡ 12.03.02 

Αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων από 
τσιμεντοσωλήνες σειράς 100 - Ονομαστικής 
Διαμέτρου D 500 mm 

-- 

2.1
9 ΝΑΥΔΡ16.04   

Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό 
ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. 
διαμέτρου D160 mm 

ΕΤΕΠ 08-06-02-
02 

2.2
0 ΝΑΥΔΡ 12.10.06  Φρεάτια επίσκεψης σωληνωτών αγωγών 

ομβρίων -Τύπου Τ1 ομβρίων -- 

2.2
1 ΝΑΥΔΡ 9.01κ Φρεάτια επίσκεψης σωληνωτών αγωγών 

ομβρίων -Τύπου Τ1 ομβρίων -- 

2.2
2 ΝΑΥΔΡ12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 

συμπαγούς τοιχώματος DN200 
ΕΤΕΠ 08-06-02-

02 
2.2
3 ΝΑΥΔΡ 11.02.01 κ΄ Φρεάτια επίσκεψης σωληνωτών αγωγών 

ομβρίων -Τύπου Τ1 ομβρίων  

2.2
4 ΝΑΥΔΡ 12.14.01.06 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: Ονομ. διαμέτρου 
DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

-- 

2.2
5 ΝΑΥΔΡ 12.14.01.07 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου 
DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

-- 

2.2
6 ΝΑΥΔΡ 12.14.01.08 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: Ονομ. διαμέτρου 
DN 125 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

-- 

2.2
7 ΝΑΥΔΡ 12.17.01 

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile 
iron). 

-- 

2.2
8 ΝΑΥΔΡ 12.20 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες -- 

2.2
9 ΝΑΥΔΡ 16.21.01 κ Κατασκευή σύνδεσης παροχής ύδρευσης -- 

2.3 ΝΑΥΔΡ 16.11 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου ΕΤΕΠ 08-06-08-
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0 παροχής ύδρευσης. 03 

2.3
1 ΝΑΥΔΡ 12.14.01.01 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: Ονομ. διαμέτρου 
DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

-- 

2.3
2 σχ.ΝΑΟΙΚ 64.26.03    ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ  

2.3
3 ΝΑΟΔΟ Β-29.3.1 

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών 
τάφρων, στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα 
C16/20 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 
01-03-00-00 
01-04-00-00 
01-05-00-00 

2.3
4 ΝΑΟΔΟ Α-10   ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ 

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ -- 

2.3
5 ΝΑΟΙΞ22.65 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων -- 

2.3
6 ΝΑΟΔΟ Β-85 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΠΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 

-- 

2.3
7 ΝΑΟΔΟ Ε-4.2 Επανατοποθέτηση μεταλλικών 

κιγκλιδωμάτων (ΟΔΟ Ε-4.2.1Ν) -- 

2.3
8 ΝΑΠΡΣ Η2.1.5.1Ν Σύνδεση υδροροών. -- 

3.1 ΝΑΟΔΟ Δ-1 ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ -- 

3.2 ΝΑΟΔΟ Δ-2.2 ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
(ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ) ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 6 CM. 05-03-14-00 

3.3 ΝΑΟΔΟ Δ-3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 05-03-11-01 
3.4 ΝΑΟΔΟ Δ-4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ -- 

3.5 ΝΑΟΔΟ Δ-8.1 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 M ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

05-03-11-04 

3.6 ΝΑΟΔΟ Δ-6 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ 
ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 
ΒΑΡΟΣ 

05-03-11-04 

3.7 ΝΑΟΔΟ 4.09 

Αποκατάσταση ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων. 
-- 

3.8 ΝΑΟΔΟ Ε-17.2 
Διαγράμμιση οδοστρώματος με 

θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό ΕΤΕΠ 05-04-02-00 

4.1 ΝΑΗΛΜ 60.10.01.02 
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 
9,00 m 
 

05-07-01-00 
05-07-02-00 

4.2 ΝΑΗΛΜ 62.10.02.01 
Αφαίρεση και απομάκρυνση 
τσιμεντοιστού φωτισμού ύψους μέχρι 
12 m 

-- 

4.3 ΝΑΗΛΜ 62.10.03.01 Αφαίρεση φ/σ από βραχίονα ή από -- 
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την κορυφή εγκατεστημένου ιστού 

4.4 ΝΑΗΛΜ 62.10.02.01. 
ΣΧΕΤ. 

Επανατοποθέτηση φ/σ σε μεταλλικό 
ιστό με βραχίονα -- 

4.5 ΝΑΗΛΜ60.10.40.02 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ 
(LED), Ισχύος 25 − 50 W, με βραχίονα 

-- 

4.6 ΝΑΗΛΜ60.20.40.10 

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων 
φωτεινής σηματοδότησης από 

πολυαιθυλένιο (HDPE) 
 

-- 

4.7 ΝΑΗΛΜ60.20.50.30 
Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής 

σηματοδότησης κάτω από οδόστρωμα  
 

-- 

4.8 ΝΑΗΛΜ60.20.40.02 
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
ονομαστ. διαμέτρου DN 63 mm 
(σπείρωμα 2½’’) και πάχους 3,6 mm 

-- 

4.9 ΝΑΗΛΜ60.10.85.01  
ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ,40x40 cm  

4.1
0 ΝΑΗΛΜ60.10.80.01 

Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων 
αναχωρήσεων 

 
05-07-01-00 

4.1
1 ΝΑΗΛΜ60.10.40.06        

Ιστοί οδοφωτισμού από FRP (οπλισμένο με 
ίνες σύνθετο πολυμερές), ύψους 7 μέτρων -- 

 
 
 
          Λαμία 17-3-2021 
          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
      Λαμία 17-3-2021  Θεόδωρος Χαδούλης 
      Ο  Προϊστάμενος  Τ.Υ.  Πολιτικός Μηχανικός 
 
 
      Διον. Παναγιωτόπουλος  
      Πολιτικός  Μηχανικός 
 


	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό
	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED), Ισχύος 25 − 50 W, με βραχίονα

